МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __1___

на выполнение работ по ремонту автодороги «пер. Спортивный» с. Золотая Долина
с. Золотая Долина                                                  “10” июня 2013 года

Администрация Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района Матвеенко Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Строитель – 43» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора  Шелупайко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании проведенного открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт (Протокол заседания единой комиссии по размещению заказов № 02 от 30.05.2013 года) заключили настоящий,  Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автодороги «пер. Спортивный» с. Золотая Долина. (далее – объект) в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, утвержденным Заказчиком локальным ресурсным сметным расчетом, техническим заданием на условиях настоящего Контракта, сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик  обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их в порядке, установленном настоящим Контрактом. 

1.2. Местом выполнения работ по ремонту автодороги «пер. Спортивный» с. Золотая Долина (далее – работ)  объекта по Контракту, является место нахождения объекта: Приморский край, Партизанский район, с.Золотая Долина «пер. Спортивный»
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.  Цена Контракта составляет 1 363 443 рублей 95 коп. (Один миллион триста шестьдесят три тысячи четыреста сорок три) рубля 95 коп.

 (далее – Цена Контракта). 


В цену включены: стоимость материала, все транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, расходы по страхованию груза, возможные риски поставщика, все налоги и пошлины, выплаченные и/или подлежащие выплате за счет Подрядчика, а также другие обязательные сборы, затраты и платежи. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, изменению и пересмотру не подлежит.
.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по смете расходов заказчика за счет средств : субсидий Дорожного фонда Приморского края в сумме 1 227 099 (один миллион двести двадцать семь тысяч девяносто девять) рублей  55 копеек; субсидий бюджета Партизанского муниципального района (районный бюджет) в сумме 129 527 (сто двадцать девять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 18 коп. и бюджета Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района в сумме  6 817 (шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 22 коп.
3.2. Оплата производится после фактического выполнения 100% объема работ предусмотренного локальным ресурсным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком и муниципальным контрактом, в течение 7-ми рабочих дней после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в соответствии с действующими нормативными документами, подписанных Подрядчиком и Заказчиком, а также на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры. Оплата производится при условии поступления бюджетных ассигнований из бюджета Партизанского муниципального района (районного бюджета) и бюджета Дорожного фонда Приморского края на эти цели на лицевой счет Заказчика.
4. Сроки выполнения работ

4.1.  Сроки выполнения работ: начало выполнения работ: с момента  подписания муниципального контракта. Окончание выполнения работ: до 20 июля 2013 года. 

4.2. Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно.  
4.3. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

5. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1 Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за Работами имеет право определить представителя, уполномоченного на осуществление технического надзора за выполнением работ по настоящему муниципальному контракту (далее – Уполномоченный на осуществление технического надзора). Для проведения приемки работ Заказчик имеет право создать коллегиальный орган – приемочную комиссию. В этом случае мероприятия по приемке работ по настоящему муниципальному контракту будут осуществляться приемочной комиссией с объемом полномочий в соответствии с положением о приемочной комиссии.

5.2 Заказчик и (или) Уполномоченный на осуществление технического надзора вправе в течение всего срока действия контракта осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения. Заказчик и (или) Уполномоченный на осуществление технического надзора, обнаруживший отступления от условий контракта (качество, сроки), обязан: составить акт, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику способом, обеспечивающим фиксацию факта отправления такого заявления (заказное письмо) или вручить под расписку.

5.3. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

5.4. Применяемые материалы, изделия и оборудование, предназначенные для выполнения работ в соответствии с положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению в Российской Федерации.

5.5. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 часа до начала приемки, уведомляет Уполномоченного на осуществление технического надзора о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. В случаях, если закрытие работ произведено без подтверждения Уполномоченным на осуществление технического надзора, либо Уполномоченный на осуществление технического надзора не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Уполномоченного на осуществление технического надзора, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть скрытых работ. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Уполномоченный на осуществление технического надзора дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Уполномоченным на осуществление технического надзора в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно техническому заданию.

5.6 Подрядчик в течение 3-х дней с момента завершения работ, направляет Заказчику уведомление о завершении работ. Вместе с уведомлением Подрядчик направляет Заказчику один экземпляр оригинала подготовленных акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, общий журнал работ  форма КС-6, журнал учета выполненных работ форма КС-6а, а также документы, подлежащие передаче Заказчику в соответствии с пунктом 6.1.8. муниципального контракта. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата работ, в 5-дневный срок совместно с Подрядчиком приступает к приемке при условии своевременной передачи Подрядчиком Заказчику документов, подлежащих передачи в соответствии с п. 6.1.8. муниципального контракта.. Приемка результата работ оформляется подписанием уполномоченными представителями Сторон акта формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии, основанием для подписания Заказчиком акта формы КС-2 и справки о стоимости КС-3 будет являться «Акт об итогах работы комиссии по приемке выполненных работ», содержащий единогласное решение членов комиссии о приемке выполненных работ). Акт формы КС-2 и справка о стоимости формы КС-3 составляется по числу сторон настоящего договора, по одному для каждой из сторон. При отказе одной из сторон от подписания акта в акте делается об этом отметка. Сторона, отказавшаяся от подписания акта должна в 5-дневный срок предоставить другой стороне мотивированный отказ от приемки работ. Некачественные работы считаются невыполненными и не принимаются.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Подрядчик обязуется:  

6.1.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с утвержденным локальным ресурсным сметным расчетом на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по пер. Спортивный в с. Золотая Долина», в соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТами, СНиПами и  другими нормативными документами, строительными нормами и правилами, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом

6.1.2. Выполнить работы,  согласно  п. 1.1. настоящего Контракта,  своими силами, средствами, из своих материалов,  надлежащего качества  в сроки, предусмотренные п. 4.1. настоящего муниципального Контракта.
6.1.3.  Отвечать за качество и безопасное ведение работ.

6.1.4. Возмещать ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ.

6.1.5. В случае обнаружения недостатков результата работ в течение гарантийного срока, установленного п. 7.2. настоящего Контракта, устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата работ по устранению недостатков.
6.1.6. Во время выполнения работ обеспечить на объекте осуществление необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической и пожарной безопасности, а также соблюдение действующих норм и правил, применяемых в строительстве.
6.1.7. Обеспечить в процессе проведения работ в счет контрактной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом и утилизацией на специализированных полигонах.         

6.1.8. По окончанию работ предоставить исполнительную производственно-техническую документацию:             

- сертификаты на материалы;

- акты на скрытые работы;

- протоколы испытания проб асфальтобетонных смесей, органических вяжущих и образцов вырубок на соответствие требованиям ГОСТ.

6.1.9. Подтверждать качества материалов в лабораториях, имеющих свидетельства о сертификации.

6.1.10. Подрядчик выполняет работы по настоящему контракту без привлечения субподрядных организаций.

6.1.11. Выполнить работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику.

6.1.12.Беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

6.1.13. При выполнении работ обеспечить охрану Объекта до передачи результатов работ Заказчику.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Обеспечить доступ Подрядчику к объекту указанному в п.1.1. настоящего Контракта.
6.2.2.  Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Контрактом
6.2.4. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.2.5. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.2.6. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

6.2.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Самостоятельно  выбирать способы выполнения работ по настоящему муниципальному Контракту.

6.3.2. Выполнить работы и сдать результат работ Заказчику  досрочно.

6.4. Заказчик вправе:

В  любое время осуществлять надзор за  ходом и качеством выполняемых по настоящему муниципальному Контракту работ, а также за качеством применяемого Подрядчиком оборудования и материалов, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

7. СРОК И ОБЪЕМЫ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

7.2. Гарантийный срок устанавливается в течение 24 месяцев после полного выполнения работ и с даты подписания сторонами акта сдачи- приемки выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта после выполненных работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. Подрядчик несет ответственность: за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и в соответствии с действующим законодательством должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество; за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ или с нарушением технологии производства работ; за нарушение сроков выполнения работ; за допущенные отступления от требований строительных норм и правил; за причиненный ущерб Заказчику, а так же третьим лицам при выполнении работ; за несоблюдение норм и правил по охране труда, окружающей среды и безопасности ведения строительных работ на объекте; за некачественно выполненные работы в течение гарантийного срока и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет; за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ, установленных Заказчиком; за нарушение сроков передачи исполнительной и рабочей документации по ремонту автомобильной дороги по пер. Спортивный с. Золотая Долина; за несвоевременный вывоз строительного мусора и грунта, а также нарушение сроков  освобождения от  строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов и другого имущества и за иные обязательства принятые  в соответствии с условиями настоящего Контракта.  

8.3. Подрядчик уплачивает Заказчику за нарушение следующих обязательств по Контракту:

8.3.1. за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.1. муниципального контракта – неустойку в размере 1 процента от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ и с нарушением технологии производства работ - неустойку в размере 10 процентов от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, выявленных в ходе проверки, при этом исправление указанных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3.3. за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ, установленных Заказчиком - неустойку в размере 10 процентов от стоимости работ, выполненных с недостатками за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка  Российской Федерации.

8.3.4. за нарушение сроков передачи исполнительной и рабочей документации по Контракту - неустойку в размере 1 процента от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3.5.  за несвоевременный вывоз строительного мусора и грунта, а также нарушение сроков  освобождения от  строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов и другого имущества - штраф в размере 0,1 процента от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

8.3.6.  отказ  от выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта, по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации – неустойку в размере 10 процентов от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. В случае некачественного исполнения Подрядчиком работ, а именно при выявлении Заказчиком недостатков при приемке работ, время, предоставленное Подрядчику для устранения недостатков, считается нарушением срока окончания работ и влечет ответственность, предусмотренную пунктом 8.3.1.раздела 8 настоящего Контракта.

8.5. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном ГК РФ.

8.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет,  что  надлежащее  исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на ень уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по Контракту не покрытые неустойкой убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей Стороне.

8.9. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки. Оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки, подлежащий взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту. Приложением к акту сдачи-приемки выполненных работ - основания применения и порядок расчета неустойки.

8.11. Пункты настоящего раздела Контракта, предусматривающие уплату сторонами штрафных санкций вступают в силу при наличии письменной претензии одной из Сторон.

8.13. Споры, возникающие между Подрядчиком и Заказчиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта, а также возмещении понесенных убытков и другие возможные споры, рассматриваются в ус​тановленном законо​дательством порядке в Арбитражном суде Приморского края. Сто​роны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – 30 дней со дня её получения.

8.14. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским законодательством РФ.

9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций, принятия законодательных актов РФ и т.п.), не позволяющих Сторонам исполнить обязательства по настоящему Контракту, или других непредвиденных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. При наступлении условий, указанных в п.10.1. Контракта, срок выполнения сторонами обязательств по контракту увеличивается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.3. Сторона, ссылающая на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении (и прекращении) подобных обстоятельств в письменной форме и подтвердить наличие таких обстоятельств документом правового характера.

9.4. Если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, продлятся свыше двух месяцев, Стороны должны договориться об условиях исполнения настоящего контракта. Если Стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе расторгнуть контракт, письменно уведомив об этом в десятидневный срок другую Сторону.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с п. 10.1 настоящего Контракта, то он разрешается Арбитражным судом Приморского края. 

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

11.3. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по решению суда в случаях:

11.3.1. нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;

11.3.2. несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и применяемых материалов, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ;

11.3.3. представления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

12.2. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или день, в который, в соответствии с уведомлением о вручении письма адресату, письмо было получено другой стороной.

12.3. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.4. Настоящий Контракт составлен в двух имеющих равную юридически значимую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление подрядчиком обеспечения исполнения  Контракта. Размер обеспечения Контракта составляет 459 587 (четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 70 коп.

13.2. Способ обеспечения исполнения контракта указывается тот, который определяется участником аукциона, с которым заключается контракт в соответствии с п. 4 ст. 38 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

13.3. Срок действия обеспечения исполнения Контракта прекращается после выполнения Подрядчиком всех обязанностей по Контракту и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

13.4. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.
13.5. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: 
Приложение 1: Техническое задание на  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Спортивный с. Золотая Долина».
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Настоящий муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автодороги «пер. Спортивный» с. Золотая Долина действует до 31 июля 2013 года. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

14.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик

Администрация Золотодолинского СП Партизанского МР ПК.

Место нахождения: 692971 с. Золотая Долина, ул. Центральная,66

Почтовый адрес: 692971 с. Золотая Долина, ул. Центральная,66

Реквизиты:

ИНН/КПП 2524112700/252401001

ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. Владивосток

р/сч 402048110900000000113

ОГРН 1062509000234

БИК 040507001

Глава Золотодолинского сельского поселения

_________________                      М.И.Матвеенко
      (подпись)                                             (ФИО.)
                                   МП  
	Подрядчик
Закрытое акционерное общество «Строитель – 43»
Местонахождения: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3

Почтовый адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3

Реквизиты:

ИНН/КПП 2508013074/250801001

«ОАО Дальневосточный банк» г. Владивосток

р/сч. 40702810700170005242

к/сч. 30101810900000000705

ОГРН 1022500711177

БИК 040507705

Генеральный директор ЗАО «Строитель-43»

_______________                   С.Н. Шелупайко

(подпись)                                                   (ФИО)
                                   М.П.




Приложение 1

к муниципальному контракту

от ________________ №     

Техническое задание на  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Спортивный с. Золотая Долина

	1. Ведомость дефектов и намечаемых работ по ремонту автодороги по переулку Спортивный в с.Золотая Долина Партизанского муниципального района 

	
	
	
	
	

	№ пп
	 
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	 
	2
	3
	4

	                           Доведение земляного полотна до нормативных параметров

	1
	Земляное полотно на отдельных участках находится в нулевых отметках, местами заужено до 5 м
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.111
111/1000

	
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 3 км; нормативное время пробега 0,439 час; класс груза 1
	1 тонна
	199.8
111*1,8

	
	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,111

	
	
	На 4 последующий прохода по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01
	1000 м3 
	0.444
0,111*4

	                           Дорожная одежда

	2
	Существующее покрытие 100% гравийное. Не обеспечен необходимый уклон существующего покрытия, просадки,ямочность, гребенка на проезжей части. 
	Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала
	1000 м2 
	1.424875
1424,875/1000

	
	
	Устройство оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	1.424875
1424,875/1000

	
	
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0.7125
1,425*0,5

	
	
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1.3051
1305,1/1000

	                           Обочины

	3
	Обочины отсутствуют
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.06024
251*0,75*0,16*2/1000

	
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 3 км; нормативное время пробега 0,439 час; класс груза 1
	1 тонна
	108.432
60,24*1,8

	
	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 
	0,06024

	
	
	На 4 последующих прохода по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01
	1000 м3 
	0.24096
0,06024*4

	
	
	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 6 см
	1000 м2 
	0.3765
251*0,75*2/1000

	                           Кюветы

	4
	Водоотвод не обеспечен.
	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0.225
22,5/100

	                           Устройство трубы ТБ 50.50.2 Д-0,5 L-10 м на съезде на ул.70 лет Октября

	19
	Не обеспечен водоотвод. В период ливневых дождей происходит подтопление съезда. Необходимо произвести работы по устройству ж/б трубы Д-0.5 L-10 м 
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (котлован под тело трубы)
	1000 м3 грунта
	0,0215

	20
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	38,7

	21
	
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,0215

	22
	
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,0215

	23
	
	Устройство гравийной подушки
	100 м3 подушки
	0.02
2/100

	24
	
	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м
	1 м3 железобетона звеньев
	1.16
0,58*2

	25
	
	Трубы железобетонные безнапорные: ТБ50.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м3, расход арматуры 30,46 кг/ (ГОСТ 6482-88)
	шт.
	2

	26
	
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 150 км I класс груза
	1 т груза
	3
1,5*2

	27
	
	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.16
16/100

	28
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 ( обратная засыпка)
	1000 м3 грунта
	0,0186

	29
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	33,294

	 
	
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
	1000 м2 
	0.05
10*5/1000

	30
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 уплотненного грунта
	0.186
18,6/100


	2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	
	Капитальный ремонт автодороги по пер. Спортивный в с. Золотая Долина

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Доведение земляного полотна до нормативных параметров

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
	1000 м3 грунта
	0.111
111/1000
	
	 

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	199.8
111*1,8
	
	 

	3
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,111
	
	 

	4
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.444
0,111*4
	
	 

	Дорожная одежда

	5
	Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала
	1000 м2 площади основания
	1.424875
1424,875/1000
	
	 

	6
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	1.424875
1424,875/1000
	
	 

	7
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
	1000 м2 основания
	1.424875
1424,875/1000
	
	 

	8
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0.7125
1,425*0,5
	
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1.3051
1305,1/1000
	
	 

	10
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	5.2204
1,3051*4
	
	 

	Обочины

	11
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.06024
251*0,75*0,16*2/1000
	
	 

	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	108.432
60,24*1,8
	
	 

	13
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,06024
	
	 

	14
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.24096
0,06024*4
	
	 

	15
	Укрепление обочин песчаногравийной смесью  толщиной 6 см
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0.3765
251*0,75*2/1000
	
	 

	Кюветы

	16
	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0.225
22,5/100
	
	 

	                           Раздел 2. Устройство трубы на съезде на ул. 70лет Октября

	16,1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом, группа грунтов: 3 (котлован под тело трубы)
	1000 м3 грунта
	0.0215
21,5/1000
	
	 

	16,2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	38.7
21,5*1,8
	
	 

	16,3
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0.0215
2,15/100
	
	 

	16,4
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0.0215
2,15/100
	
	 

	16,5
	Устройство гравийной подушки
	100 м3 подушки
	0.02
2/100
	
	 

	16,6
	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м
	1 м3 железобетона звеньев
	1.16
0,58*2
	
	 

	16,7
	Трубы железобетонные безнапорные: ТБ50.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м3, расход арматуры 30,46 кг/ (ГОСТ 6482-88)
	шт.
	2
	
	 

	16,8
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 150 км I класс груза
	1 т груза
	3
1,5*2
	
	 

	16,9
	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.16
16/100
	
	 

	16,1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом, группа грунтов 3 ( обратная засыпка)
	1000 м3 грунта
	0.0186
18,6/1000
	
	 

	16,11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	33.294
18,6*1,79
	
	 

	16,12
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
	1000 м2 спланированной площади
	0.05
10*5/1000
	
	 

	26
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 уплотненного грунта
	0.186
18,6/100
	
	 


3. Перечень технических и функциональных характеристик товара используемого
 при выполнении работ по «Ремонту автомобильной дороги по

пер. Спортивный с. Золотая Долина

	Наименование товара
	Значения показателей, которые не могут изменятся

	
	

	
	

	
	


_____________

4. Требования к качеству выполняемых работ

1) Выполненные работы по «Ремонту автомобильной дороги по пер. Спортивный с. Золотая Долина» должны производиться в соответствии с требованиями по качеству, установленными для работ по ремонту дорог и элементов благоустройства законодательством Российской Федерации. 

Основной перечень нормативных технических документов, подлежащих применению сторонами при выполнении работ: 

	1
	СНиП 3.06.03-85   Автомобильные дороги.

	2
	СНиП 2.05.02-85   Автомобильные дороги.

	3
	СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектом. Основные положения.

	4
	СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

	5
	СНиП 12-01-2004 Организация строительства

	6
	СНиП 12-03-99 ГОСТ Р 12.3.048 -2002 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	7
	СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

	8
	ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	9
	ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона (взамен ВСН 14-95).

	10
	ВСН 14-91 Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.

	11
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88), рекомендованные к применению письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ от 17.03.2004 г. №ос-28/1270-ИС).

	12
	ГОСТ Р 50597-93   «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

	13
	ГОСТ 8735-88  (Изм. №1 от 22.06.89; №2 от 4.12.200-)   Песок для строительных работ. Методы испытаний.

	14
	ГОСТ 8736-93   (№1, 2 от 4.12.2000)  Песок для строительных работ. Технические условия.

	15
	ГОСТ 9128-97 (Изм. №1 от 4.12.2000; №2 от 11.06.2002)   Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	16
	ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие

	17
	ГОСТ 12801-98   Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

	18
	ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия.

	19
	ГОСТ 6665-91  Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	20
	ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия

	21
	ГОСТ 3634-89 Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия

	22
	ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия

	23
	ГОСТ 30412-96   Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий.

	24
	ГОСТ 15467-79   Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	25
	ГОСТ 16504-81   Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

	26
	ГОСТ 8269.0-97 (Изм. №1 от 4.12.2000) Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний

	27
	ГОСТ 8267-93 (Изм. №1 от 10.12.97; №2 от 4.12.2000; №3 от 3.06.2002) Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия

	28
	ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

	29
	ГОСТ 5802-86  Растворы строительные. Методы испытаний

	30
	СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных

	31
	ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик


2) Качество всех материалов и изделий, используемых при производстве работ должно подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами на бетонные изделия, рецептами на приготовление а/бетонных смесей, карточками и журналами лабораторных испытаний щебня, битума, а/бетонных смесей, контрольных образцов а/бетона (кернов) и др., удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ.

           3) Работы должны выполняться под наблюдением ответственных лиц за технологическими процессами, качеством всех видов работ, безопасности работ назначенных приказом руководителя предприятия Подрядчика и предоставленного Заказчику до начала работ. 

           4) Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, а также специальные журналы по выполняемым отдельным видам работ на данном объекте и предоставлять его для проверки и замечаний представителю заказчика по его требованию и при приемке всех выполненных работ.           

           5) Устройство а/бетонного покрытия производить только после проведения  и приемки Заказчиком подготовительных работ, монтажа ж/б труб и выполненного щебеночного основания. 

6) Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов устраивать в сухую погоду по сухим и чистым нижележащим слоям.

7) Перед укладкой а/бетонной смеси произвести обработку поверхности основания битумом равномерным слоем не менее, чем за 1-6 часов до укладки смеси. При разливе битума не допускать его концентрации в пониженных местах. 

       8) Перед устройством асфальтобетонного слоя по существующему покрытию, устранить дефекты старого покрытия (выбоины, колейность, трещины, просадки) 

9) Сопряжения полос должны быть ровными и плотными. Поперечные сопряжения полос должны быть перпендикулярны оси дороги. Продольные сопряжения полос должны быть параллельны оси дороги. На сопряжении начального и конечного участках свежеуложенное покрытие должно быть в одном уровне со старым покрытием.

10) Поверхность свежеуложенного покрытия должна быть однородной, без раковин и трещин. 

11) Поперечный профиль проезжей части дороги должен быть выполнен с уклоном к бортовым камням, лоткам, ливнестокам, приямкам, обочинам водоотводным канавам. Застой воды на покрытиях не допускается.

12) Поверхность покрытия должна быть ровной, просвет под трехметровой рейкой должен быть не более 5мм. Застой воды на покрытиях не допускается.


13) По окончании работ подтвердить качество а/бетонного покрытия в лаборатории, имеющей свидетельства о сертификации, предоставив журнал лабораторного испытания вырубок, из расчета 3 вырубки на 7000 м2, отобранных в местах указанных представителем Заказчика. 

14)  Коэффициент уплотнения  плотного асфальтобетона из горячих смесей типа Б должен быть не менее-0,99 и пористого асфальтобетона должен быть не менее - 0,98.

15) Подрядчик обязан сдать представителю Заказчика все скрытые работ до начала последующих работ, оформив соответствующим актом освидетельствования. 

5. Результат работ:

Выполнение всех видов ремонта дорожного полотна, дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей, со всеми подготовительными и сопутствующими работам в соответствии с техническим заданием.
